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FERMATA A RASO, CON DOPPIA CORSIA E DOPPIO ACCESSO
VIA DI CORSA SINGOLA
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FERMATA IN QUOTA, CON DOPPIA CORSIA E SINGOLO ACCESSO
VIA DI CORSA SINGOLA
(Fermata n.2)

(Fermata n.1 e capolinea Fiera di Rimini)

FERMATA IN QUOTA O A RASO, CON DOPPIA CORSIA E SINGOLO ACCESSO
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(Fermate n.3-4-5-6)
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PNRR - Misura M2.C2 - Intervento 4.2 Sviluppo Trasporto Rapido di Massa

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche
Ing. Pietro Caminiti

Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini Fiera - Cattolica
2̂  tratta Rimini FS - Rimini Fiera (CUP D91E20000170001)

PROGETTAZIONE

Responsabili di Disciplina
Ing. Pietro Caminiti - Infrastruttura
Ing. Maurizio Falzea - Opere Strutturali
Ing. Angela Tortorella - Impianti
Arch. Alessandro Cacciatore - Architettura e Sistemazioni Urbane
Ing. Massimo Plazzi - Idrologia e Idraulica
Ing. Davide Salvo - Capitolati e Documenti Economici
Ing. Fabrizio Conti - Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Ing. Andrea Spinosa - Pianificazione dei trasporti e ACB
Dott. Geol. Ignazio Giuffré - Geologia

SUPPORTO SPECIALISTICO

Ambiente Archeologia
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FERMATA TIPOLOGICA - PIANTA E SEZIONI
FERMATE

PROGETTO INFRASTRUTTURA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberto D'Andrea
Gruppo di lavoro
Arch. Gilberto Avella
Ing. Arianna Bichicchi
Sig.ra Elisa Canevari
Geom. Barbara Dominici
Arch. Matteo Massanelli

Geologia e modellazione sismica
Responsabile - Dott. Geol. Carlo Copioli
Collaboratori - Dott. Geol. Gianni Amantini

     - Dott. Geol. Fabio Vannoni
Indagini Geognostiche - INTERGEO S.r.l.
Risoluzioni Interferenze - Ing. Gianluca Vitali
Piano del verde - Arch. Serena Corbelli

SUPPORTO SPECIALISTICO


